



PLANIMETRIA CATASTALE - SCALA 1:5.000




LEGENDA

- Area oggetto di occupazione temporanea
- Area oggetto di esproprio

CARTOGRAFIA DI BASE: Estratto di mappa catastale N.C.T. Comune di Villanovatulo - scala 1:2.000



QUADRO DI INSIEME - SCALA 1:50.000



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Ente acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna
Servizio Progetti e Costruzioni

PNRR - PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA
D.M. MIMS n. 517 del 16.12.2021 - All. 2
Codice di intervento PNRR - M2C4 - I4.1 - A2 - 48
RIASSETTO FUNZIONALE INTERCONNESSIONE FRA IL LAGO FLUMENDOSA E LA DIGA DI IS BARROCUS

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRATTA PONTE MAXIA - IMBOCCO GALLERIA IS PILLUS
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
(Art. 1, comma 1, lett. b) della Legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n. 120/2020)

PIANO PARTICELLARE E ASPETTI CATASTALI E ASPETTI CATASTALI	Allegato T.2 00.00
Planimetria catastale	Scala 1:5.000

Raggruppamento Temporaneo:

ETATEC STUDIO ASSOCIATO 4E-INGEGNERIA CAMBULA-CAMBULA	Studio Ing. G. Turi Dott. Geol. Emanuela Sassu (Mandante)	Studio Ingegneria Gambula-Cambula Dott. Geol. Angelo Vigo (Mandante)	Studio Ingegneria Gambula-Cambula Dott. Geol. Letizia Frascini (Mandante)
--	--	---	--

Responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche: Ing. Cristina G. Passoni (ETATEC Studio Paoletti srl)	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Fabio Cambula (Studio associato 4E - Ingegneria)
Responsabili della parte ingegneristica: Ing. Giovanni Turi (STUDIO ING. G. TURI) Ing. Fabio Cambula (Studio associato 4E - Ingegneria) Ing. Cristina G. Passoni (ETATEC Studio Paoletti srl)	Responsabile della parte geologica: Dott. Geol. Angelo Vigo Responsabile della parte archeologica: Dott.ssa Archeol. Letizia Frascini

Ente acque della Sardegna

Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Serra	Il Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni Ing. Stefano Serra	Il Direttore Generale Dott. Paolo Loddo
--	---	---

CAGLIARI - Novembre 2022

PROGR.	DATA	VERIFICA	APPROVAZIONE RUP	APPROVAZIONE
Rev.00	Nov. 2022			
Rev.01	Dic. 2022			